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VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS 
 

a közbeszerzési eljárás 1.) része, a kisiskola – Karancslapujtı, Petıfi út 13. – 
vonatkozásában, 

 
 
amely létrejött egyrészrıl 
 
Név:  Karancslapujtı Község Önkormányzata 
Székhelye: 3182 Karancslapujtı, Rákóczi út 95. 
Adószám: 15451079-2-12 
Pénzforgalmi szám: OTP Bank 11741000 – 15451079 – 00000000 
KSH szám: - 
Cégjegyzékszám: - 

 Képviseli: Morgenstern Ferenc polgármester, 
        Tóthné dr. Kerekes Andrea jegyzı  

  
 mint megrendelı, 
  
másrészrıl  
 
Név:  TREND Építı Zrt. 
Székhelye: 1047 Budapest, Baross u. 74. 
Adószám: 13875475-2-41. 
Pénzforgalmi szám: Raiffeisen Bank: 12010422-00100996-00100008. 
KSH szám: 13875475-4120-114-01. 
Cégjegyzékszám: 01-10-045591. 
 

 Képviseli: Mihály Csaba vezérigazgató,  
                  Mihály Gyula cégvezetı   

mint vállalkozó 

 
között az alulírott napon és helyen a következı feltételekkel: 
 
 

I. 
Preambulum 

 
I.1. Felek egyezıen rögzítik, hogy a megrendelı a Karancslapujtı, Mocsáry Antal 

Körzeti Általános és Mővészeti Iskola kisiskola (Petıfi út 13.) felújítására, 
bıvítésére közbeszerzési eljárást írt ki, mely a Közbeszerzési Értesítı 59. számában 
jelent meg. 

 
I.2. Felek egyezıen rögzítik azt is, hogy az 1.1. pontban hivatkozott közbeszerzési 

eljárás nyertes ajánlattevıje a vállalkozó lett, erre tekintettel kötik meg felek 
jelen vállalkozási szerzıdésüket, melyben a kivitelezési munkára vonatkozó 
szerzıdéses feltételeket rögzítik. 
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II. 

A szerzıdés tárgya 
 
II.1. A jelen szerzıdés az építészeti tervdokumentáció alapján a teljesítés helyén - 

Karancslapujtı, Petıfi út 13. sz. - meglévı  
• 85 m2 bıvítés, 
• 382 m2 felújítás, 
• alagsor és földszint szintszámmal, hagyományos építési technológiával, teljes 

körő akadálymentesítéssel, 
• 1 db akadálymentes parkoló kialakítása. 

 
II.2. Felek egyezıen rögzítik, hogy a jelen szerzıdés tárgyát a fentieken túlmenıen 

részletesen is egyeztették, a kivitelezéshez szükséges dokumentáció teljes körően a 
vállalkozó rendelkezésére áll. 

 
 

III. 
A munka megkezdése, tervek, módosítások 

 
III.1. A munkaterület átadásának és a kivitelezési munkák megkezdésének 

tervezett idıpontja a szerzıdéskötés napja, azaz 
 

2009. július 8. napja. 
 

Felek a kivitelezés tényleges megkezdésének idıpontját az építési naplóban 
rögzítik, amely egyúttal a munka megkezdésének tényleges dátumaként kerül 
figyelembe vételre. Vállalkozó az építési munkáról építési naplót vezet az 51/2000. 
(VIII:9.) FVM-GM-KöViM együttes rendeletben foglaltak szerint. 

 
III.2. Felek rögzítik, hogy a kivitelezési munka megkezdéséhez és elvégzéséhez 

szükséges tervdokumentáció a vállalkozó rendelkezésére áll. A vállalkozó kijelenti, 
hogy a tervdokumentációt, és a helyszínt, az épület jelenlegi állapotát 
megismerte, így ajánlatát ezen információk teljes körő ismeretében és birtokában 
adta meg. A felek kifejezetten rögzítik, hogy a szerzıdést megelızı idıszakban a 
szerzıdés tárgyát képezı feladatot teljes körően egyeztették, így a beruházás 
során a késıbbiekben ismeret hiányára való hivatkozás vita (kivitelezési, vagy 
elszámolási vita) alapját nem képezheti. 
Vállalkozó kijelenti, hogy a vonatkozó jogszabályoknak, mőszaki elıírásoknak és 
szabványoknak az átvett tervdokumentáció maradéktalanul megfelel. 

 
III.3. Amennyiben a kivitelezés során a Vállalkozó az eredeti tervdokumentációhoz 

képest módosítást kezdeményez, mely engedélyköteles, és a módosításhoz 
Megrendelı elızetesen írásban hozzájárult, úgy a módosított változat 
kivitelezéséhez szükséges engedélyek beszerzése (építési engedély, szakhatósági 
hozzájárulások, stb.) Vállalkozó feladata, kötelezettsége, és költsége. A módosított 
részek kivitelezését csak a szükséges engedélyek kiadása és jogerıre emelkedése 
után szabad elvégezni, ez azonban határidı módosításra nem jogosítja a 
vállalkozót. A létesítmény dokumentációinak módosításai csak írásban 
érvényesek. 
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III.4. Az ingatlan jelenleg teljes közmővel rendelkezik. A vállalkozás teljesítése során 
felmerülı mért közmőfogyasztás költsége vállalkozót terheli. Az elszámolás 
érdekében felek úgy állapodnak meg, hogy az építési terület átadásakor az órák 
gyári számát, és óraállást az építési naplóban rögzítik. 

 
III.5. Vállalkozó a munkák megkezdését megelızıen a kivitelezés megkezdését az 

illetékes elsı fokú építési hatóságnak köteles bejelenteni. 
 
 

IV. 
Vállalkozói teljesítmények összessége 

 
IV.1. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a szerzıdés tárgyát jelen szerzıdés 

alapelveinek megfelelıen és az abban szabályozottak, valamint a vonatkozó 
elıírások, szabványok és építési leírások szerint teljes körően, a vonatkozó magyar 
elıírásoknak és szabványoknak megfelelı I. osztályú minıségben, az átadási 
határidıre hiba- és hiánymentesen elkészíti. Nem I. osztályú teljesítést a 
megrendelı jogosult osztályba soroltatni, nem megfelelıség esetén a Vállalkozó 
költségére visszabontatni és újraépíttetni. A vállalkozó az újraépítést úgy köteles 
elvégezni, hogy határidı módosítás ne történjen. 

 
IV.2. Vállalkozó kötelezi magát továbbá, hogy úgy valósítja meg a szerzıdés 

tárgyát, hogy az megfeleljen az építési engedély határozatának és minden 
abban foglalt elıírásnak, valamint a kiírásnak, terveknek és kiviteli részletterveknek, 
építési leírásoknak, tehát a megállapodás szerinti átadási idıpontban 
megtörténhessen a hatósági átvétel, és az ahhoz kapcsolódó teljes körő 
használatba vétel. 

 
IV.3. Vállalkozónak az általa felhasznált anyagokért és az általa végzett munkáért 

való felelıssége a Ptk. rendelkezései, illetve a külön jogszabályoknak a kötelezı 
alkalmassági idıt meghatározó rendelkezései az irányadóak. Vállalkozó a 
véglegesen beépített anyagok származási és minıségi bizonylatait köteles a 
Megrendelı részére átadni. Vállalkozó köteles a szerzıdésben elıírt és a törvényes 
elıírásoknak megfelelı vizsgálatok, ellenırzések, mérések lefolytatására, melyek 
eredményérıl írásban köteles a megrendelıt tájékoztatni. A vállalkozó felelıssége 
nem vonatkozik azokra a hibákra, amelyek a nem rendeltetésszerő használatból, 
vagy a Megrendelınek illetve a használónak felróható okból vagy érdekkörükben 
keletkeztek. 

 
IV.4. Vállalkozó jelen szerzıdés VI. fejezete szerinti átalányárért teljes körően 

vállalkozik a szerzıdés tárgyának megvalósítására. Az átalányár fedezi Vállalkozó 
valamennyi anyag- és munkadíj-költségét, és a vállalkozás teljesítésével 
kapcsolatban felmerült valamennyi egyéb költséget, így különösképpen a szállítási 
költségeket, és minden egyéb mellékköltséget (pl. biztosítás, építéshez szükséges 
ideiglenes energiaellátás, Vállalkozót terhelı engedélyeztetési és egyéb 
költségek), függetlenül azok jellegétıl. 

 
IV.5. Az átalánydíj a szerzıdés szerinti átadásig változatlan. A szerzıdésben 

nevesített jogcímeken felül Vállalkozó egyéb címen díjazásra nem tarthat igényt. 
Kivételt képez, ha a kivitelezés folyamatában a megrendelı a tervben és az 
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ajánlatban nem szereplı munka, eszköz vagy berendezés beszerzésére, 
elvégzésére ad írásos megrendelést. 

 
IV.6. Jelen szerzıdés alapján Vállalkozó a szerzıdésben szereplı átalányárért 

kötelezettséget vállal a teljes mennyiségért és hiánytalanságért, fıleg azon tételek 
esetében, amelyek nincsenek tételesen elıírva a tervdokumentációban, viszont a 
szakmai szokások szerint hozzátartoznak a szerzıdés tárgyának kifogástalan, teljes 
körő kivitelezéséhez (pl. vakoláshoz használt élvédık, gépek és burkolatok 
beépítéséhez szükséges másodlagos tartószerkezetek stb.) 

 
 Vállalkozó kijelenti, hogy a költségvetés tételeihez megadott egységárak 

magukban foglalják a mőszaki tartalom elıírt minıségben történı 
megvalósításához szükséges következı, a költségvetésben külön meg nem jelölt, 
alábbiakban felsorolt (de nem kizárólagosan) költségeket: 

 
− a befejezési határidıig várható árváltozások kihatásai,  
− több vállalkozó esetén az együttmőködési költségek, 
− a szállítási, deponálási, lerakóhelyi költségek, 
− a bér és járulékai, 
− valamennyi gép, felszerelés és eszköz fenntartási, használati és javítási 

költsége 
− a helyszíni adottságok és körülmények miatti költségek, 
− a segédszerkezetek gyártási, szerelési, bontási költségei, 
− az ideiglenes melléklétesítmények elkészítési, fenntartási, üzemeltetési és 

bontási költségei, 
− a banki költségek, 
− a bruttó fedezet, úgy mint: közvetett nem fuvarigényes szállítási költség, 

fıépítés-vezetıségi általános költség, felvonulási költség (ideiglenes 
melléképítményekkel), munkásellátási költség, anyagigazgatási költség, 
vállalatirányítási költség, általános kockázat, nyereség 

− minden egyéb, ami a kivitelezéshez közvetlenül, vagy közvetve 
kapcsolódik. 

 
 

V. 
Felek jogai és kötelezettségei a kivitelezés idıtartama alatt 

 
V.1. Vállalkozó a teljesítés során alvállalkozót jogosult igénybe venni, ez azonban a 

teljesítést terhesebbé nem teheti. Az alvállalkozók szerzıdéses kapcsolatban 
csak a Vállalkozóval állnak, rajta kívül mástól a munkavégzéssel kapcsolatos 
utasítást nem fogadhatnak el. A munka ütemezése és az alvállalkozók 
koordinálása Vállalkozó feladata. Vállalkozó az alvállalkozók teljesítéséért úgy 
felel, mintha a munkát maga végezte volna el. 

 
V.2. Vállalkozó a munkaterület átvételekor építési naplót fektet fel, és azt a 

vonatkozó elıírások szerint naprakészen folyamatosan vezeti, és abban 
köteles az alvállalkozók nevét, adószámát, tevékenységi jogcímét, 
munkatársaik napi létszámát feltüntetni. A vállalkozó a megrendelıi 
bejegyzésekre 2 (kettı) munkanapon belül a naplóban köteles válaszolni. Az 
alvállalkozók napló bejegyzései a megrendelı felé nem joghatályosak. 
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V.3. Vállalkozó a teljesítés során a megrendelı, vagy harmadik személy tulajdonát 
csak a teljesítéshez szükséges mértékben, a tulajdonos elızetes értesítésével, 
egyeztetés után veheti igénybe, és a teljesítés során köteles tartózkodni a 
dolog használójának fölösleges zavarásától. Ha vállalkozó a dolgot a 
szükségesnél nagyobb mértékben veszi igénybe, vagy a dolog tulajdonosát, 
illetve használóját a teljesítés során szükségtelenül zavarja, vagy más, felróható 
módon kárt okoz, akkor köteles az ebbıl eredı károkat a dolog 
tulajdonosának, illetve a károsultnak megtéríteni. 

 
V.4. Vállalkozó teljes felelısséggel tartozik a teljesítéssel okozati összefüggésben 

történı, saját vagy harmadik személy balesete, vagyoni és egyéb kára 
vonatkozásában. A késedelmes intézkedésekbıl eredı kárért a vállalkozót 
kártérítési felelısség terheli. A Vállalkozó a baleset, illetve az életveszély 
azonnali megszüntetése érdekében haladéktalanul és önállóan köteles 
intézkedni. 

 
V.5. Vállalkozó jelenléti ívet köteles vezetni, Vállalkozó felelısséget vállal az 

építkezésen dolgozó személyek munkaügyi bejelentéséért. A Megrendelı 
ezért felelısséget nem vállal. Vállalkozó már most nyilatkozik, hogy a 
kivitelezési munka elvégzéséhez szükséges saját alkalmazottakkal, és 
alvállalkozókkal rendelkezik. 

 
V.6.    Felek rögzítik, hogy a vállalkozó saját költségén gondoskodik az építési terület, 

az ott tárolt anyagok, gépek, berendezések ırzés-védelmérıl. 

 

V.7. A Vállalkozó köteles 

− a munkavégzés helyszínén a munka teljes idıtartama alatt 
nyilatkozatképes helyszíni képviselı jelenlétét biztosítani. 

− helyszíni képviselıje által biztosítani minden szükséges felügyeletet és 
irányítást a szerzıdéses munkák végzése során, valamint azt 
meghaladóan is annyi ideig, ameddig a megrendelı szükségesnek tartja 
a vállalkozó kötelezettségeinek megfelelı teljesítése érdekében, 

− a munka végzése során olyan képzett és tapasztalt vezetıket és 
irányítókat, továbbá szakképzett, betanított és segédmunkaerıt 
megfelelı létszámban biztosítani, amely a szerzıdés szerinti 
kötelezettségeinek megfelelı és idıben történı elvégzéséhez 
szükségesek, 

− meghatalmazott képviselıjét, alkalmazottját, alvállalkozóját, vele 
szerzıdéses kapcsolatban lévı bármely más személyt haladéktalanul 
eltávolítani és másik, a megrendelı által jóváhagyott személlyel pótolni, 
ha a megrendelı azt feladatai ellátására nem tartja megfelelınek és errıl 
a vállalkozót, a kifogás indokait is megnevezve, írásban értesíti. 

 
V.8. A szerzıdés teljesítése érdekében szerzıdı Felek együttmőködni, egymást a 

szerzıdés szempontjából valamennyi jelentıs körülményrıl tájékoztatni 
kötelesek. Vállalkozó a kivitelezés folyamán minden fontos és lényeges 
kérdésrıl az építési naplóban, és szükség szerint telefonon, vagy telefaxon 
tájékoztatja a megrendelıt. 
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Vállalkozó kapcsolattartó képviselıje: 
 
Név: Mihály Csaba 
Telefon 1-370-9587. 
Fax: 1-370-9587/107. 
Email: info@trendzrt.hu 
   
Megrendelı kapcsolattartó képviselıje: 
 
Név: Morgenstern Ferenc polgármester 
Telefon 32-447-447. 32-547-031. 
Fax: 326447-447. 32-547-031. 
Email: klpohi@profinter.hu 
 
 

Felek rögzítik, hogy az építési naplóba kizárólag a fentebb írt képviselıik, illetve 
meghatalmazottaik jogosultak joghatályosan bejegyzést tenni. Vállalkozó a 
kivitelezés folyamán minden fontos és lényeges kérdésrıl az építési naplóban 
tájékoztatja a megrendelıt. 

 
V.9. Vállalkozó kötelezi magát arra, hogy a szerzıdés alapján vállalt kivitelezési 

munkához építésvezetıt, és felelıs mőszaki vezetıt alkalmaz, ezért részére külön 
térítés nem jár. 

 
  Építésvezetı: 
 
Név: Hegedős József 
Telefon 30-927-0463. 
Fax: 1-370-9587. 
Email: info@trendzrt.hu 
 
 
  Felelıs mőszaki vezetı: 
Név: Mihály Csaba 
Telefon: 370-9587. 
Fax: 370-9587/107. 
Email:  info@trendzrt.hu 
 
 
V.10. Vállalkozó köteles az építkezés helyszínét rendben tartani, a keletkezı 

hulladékot és építési törmeléket rendszeresen elszállítani. Amennyiben 
Megrendelı a munkahelyen rendetlenséget észlel, úgy írásban felszólítja 
Vállalkozót az építési helyszín rendbetételére. 

 
V.11. Vállalkozó munkája során kitüntetett gondossággal kell, hogy óvja és védje az 

építéssel érintett ingatlan környezetét. A szomszédos telkekben, közterületekben és 
létesítményekben okozott bárminemő kárért teljes felelısséggel tartozik. A 
szomszédos ingatlanok állapotát az építkezés megkezdésekor dokumentálni kell 
(fotók, videofelvételek, leírás). 
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VI. 
A vállalkozói díj 

 
VI.1. Jelen szerzıdés keretében végzett kivitelezés egyösszegő vállalási ára – a 

közbeszerzési eljárásban benyújtott nyertes ajánlat alapján – nettó: 85.788.694,- Ft, 
Áfa: 21.447.173,- Ft, bruttó: 107.235.867,- Ft, azaz bruttó Egyszázhétmillió-
kettıszázharmincötezer-nyolcszázhatvanhét forint. 

 
VI.2. A vállalkozó jogosult a dokumentációban írtak szerint 1 db részszámla 

benyújtására, és a mőszaki átadást követıen végszámla benyújtására. A 
végszámla összege nem lehet kevesebb, mint a nettó vállalási ár 40%-a. 

 
A részszámla benyújtásának feltétele a számlázási ütemterv szerint a megrendelı 
által igazolt teljesítési jegyzıkönyv. 

 
VI.3. A szerzıdı felek rögzítik, hogy Vállalkozó a mőszaki átadás – átvétel 

alkalmával jóteljesítési garanciát köteles Megrendelınek nyújtani, melynek 
összege a nettó vállalási ár 3 (három) % -a, azaz 2.573.660,- Ft, teljesítésének 
módja a Kbt. 53.§ (6) bekezdés a) pontja szerint. 

 
VI.4. A végszámla kiállítása akkor esedékes, amikor Vállalkozó sikeres, hiba- és 

hiánymentes mőszaki átadás-átvételi eljárást bonyolít le, átadja az elıírt 
dokumentumokat és igazolja a szerzıdés szerinti teljesítést. A Megrendelı a 
vállalkozói díj utolsó részletét mindaddig jogosult kamatmentesen visszatartani és 
esetleges kötbérigényét abba beszámítani, amíg a Vállalkozó az épületet 
szerzıdés szerinti elsı osztályú minıségben a Megrendelınek mőszaki-átadás 
átvételi jegyzıkönyvvel át nem adja. 

 

VI.5. Szerzıdı felek rögzítik, hogy a vállalkozó, mint ajánlattevı által a 
közbeszerzési eljárásban 1.000.000,-Ft, azaz egymillió forint ajánlati biztosíték 
nyújtására került sor, melynek visszaadására és törlésére a Kbt. 59. § (5) a. pontja 
szerint kerül sor. 

 
 

VII. 
A munka befejezése, szerzıdésszegés 

 
VII.1. A kötbérköteles határidı a teljes szerzıdés szerinti kivitelezésre 
az I. ütem vonatkozásában 
{belsı felújítás (382 m2), (belsı gépészet 382 m2), elektromos felújítás (382 m2), teljes 
körő akadálymentesítés, ideiglenes használatbavételi engedély} 

2009. szeptember 15. napja 
a II. ütem vonatkozásában 
{toldalék épület (85 m2), homlokzat, parkoló elkészítése} 

2009. október 30. napja 
 
VII.2. Késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke: 0,3 %/nap, alapja: 85.788.694,- 

Ft. 
 
VII.3. Meghiúsulás esetén meghiúsulási kötbér kerül megállapításra, melynek 

mértéke 15.000.000,-Ft, azaz tizenötmillió forint. 
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VII.4. Nem elsı osztályú teljesítést a megrendelı nem köteles átvenni. Nem I. 

osztályú teljesítés esetén amennyiben a felek között a hibás teljesítés kérdése, 
vagy az osztályba sorolás tekintetében vita merül fel, a felek már most 
megállapodnak abban, hogy az igazságügyi szakértıi névjegyzékbıl közösen 
választanak ki egy szakértıt, és már most kötelezettséget vállalnak arra, hogy 
a szakértı által adott szakvélemény megállapításait magukra nézve  
kötelezınek fogadják el, és viselik annak következményeit. (osztályba sorolás, 
árleszállítás stb.). Nem megfelelıség esetén a vállalkozó amennyiben annak 
mőszaki szükségessége felmerül, köteles az érintett részt visszabontani, és 
újrakivitelezni, ez azonban határidı módosításra nem jogosítja. 

 
VII.5. A kártérítésre vonatkozó rendelkezések akkor is irányadóak, ha Megrendelı 

jogosulttá válik a szerzıdéstıl való elállásra, illetve annak felmondására. 
 
 

VIII. 
Átadás-átvétel 

 
VIII.1. A szerzıdés elıírásainak és rendelkezéseinek teljesítése esetén a hiány- és 

hibamentes létesítményt Vállalkozó átadja, Megrendelı átveszi. Vállalkozó a 
mőszaki átadás-átvétel és üzembe helyezés lebonyolítása érdekében köteles 
az átvételi eljáráshoz szükséges okmányokat és a beépítésre kerülı anyagok 
minıségi bizonyítványait, valamint a megvalósulási tervet 6 eredeti 
példányban a Megrendelınek teljes körően átadni a mőszaki átadás-átvételi 
eljárás elıtt. 

 
VIII.2. Az átadás-átvételi eljárás megkezdésérıl Vállalkozó Megrendelıt köteles 

készre-jelentés formájában írásban, az esedékes idıpont elıtt 15 naptári 
nappal értesíteni. 

 
VIII.3. A sikeres átadás-átvételi eljárásról Felek jegyzıkönyvet vesznek fel, és 

teljesítésigazolást készítenek. Sikertelen átadás-átvételi eljárás esetén 
Vállalkozó köteles az eljárást a lehetı legrövidebb idın belül megismételni 
miután az akadályokat elhárította. 

 
VIII.4. Vállalkozó a mőszaki átadás-átvételi eljárás folyamán nyilatkozik, hogy a 

dokumentációban elıírt és a vonatkozó rendeletek szerint meghatározott 
munkavédelmi elıírásokat teljesítette és a kivitelezés során az építési-, 
hatósági engedélyekben foglaltaknak eleget tett. 

 
VIII.5. A szerzıdés tárgyát képezı feladat akkor tekinthetı teljesítettnek, ha a 

vállalkozó a munkát a szerzıdésben írt határidıre, a vállalt minıségben 
elvégzi. 

 
VIII.6. A szerzıdés tárgyának kárveszélye Vállalkozóról Megrendelıre a létesítmény 

hiány- és hibamentes átadás-átvételére vonatkozó jegyzıkönyv aláírásával 
egyidejőleg száll át. 

 
VIII.7. Felek megállapodnak abban, hogy az átvételtıl számított 1 év letelte után a 

közösen megegyezett idıpontban utólagos felülvizsgálati eljárást tartanak. 
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VIII.8. Vállalkozó köteles a létesítmény üzembe helyezésénél közremőködni. 

Vállalkozónak a létesítményre vonatkozó garanciális kötelezettsége az 
átadástól számít. 

 
IX. 

Garancia, jótállás, szavatosság 
 
IX.1. Vállalkozó az átadás-átvétel jegyzıkönyvben írt idıpontjától a hibátlan 

teljesítésért jótállásra kötelezett. Vállalkozó az általa végzett munkákra az 
ajánlatában meghatározott 12 hónap jótállást vállal, amely a sikeres mőszaki 
átadás−átvételi jegyzıkönyv aláírásának napján kezdıdik. 

 
IX.2. A jótállási idı alatt Vállalkozó köteles  

• élet–, vagy balesetveszélyt jelentı hibák kijavítását annak tudomására 
jutását követı 2 (kettı) órán belül, 

• a mőködést akadályozó hibák kijavítását, annak tudomására jutását 
követı 24 (huszonnégy) órán belül, 

• a mőködést nem akadályozó hibák kijavítását, annak tudomására 
jutását követı 15 (tizenöt) naptári napon belül, 

megkezdeni, és folyamatos munkavégzéssel kijavítani. 
 
IX.3. Vállalkozót az átadás-átvétel jegyzıkönyvben rögzített idıpontjától a 11/1985 

(VI.22.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-BKM együttes rendeletben meghatározott ideig 
kötelezı szavatosság terheli. 

 
 

X. 
Záró rendelkezések 

 
X.1. Ha a szerzıdés valamely elıírása érvénytelen, vagy azzá válik, Felek azt 

mihamarabb újratárgyalják és a szerzıdés többi része továbbra is érvényben 
marad. A szerzıdést Felek egybehangzó akaratával és írásban lehet módosítani. 
Felek megállapodnak, hogy amennyiben az érvénytelenség okát egy késıbbi 
jogszabályváltozás kapcsán orvosolni lehet, úgy mindent megtesznek az adott 
szerzıdésrész érvényben ill. hatályban tartása érdekében és ezen szerzıdésrészek 
tekintetében jelen szerzıdést külön megerısítettnek tekintik. 

 
X.2. Jelen szerzıdés Felek bármely jogutódjára változatlan feltételek mellett 
kötelezı. 
 
X.3. Felek a szerzıdés teljesítése során keletkezett vitáikat közvetlen tárgyalások 

során kísérlik meg feloldani. A tárgyalások eredménytelensége esetén Felek 
független szakértıi véleményt kérnek és a további egyeztetések során ezt 
figyelembe veszik. Amennyiben a tárgyalások nem vezetnek eredményre, úgy 
felek a hatásköri szabályok figyelembevételével kikötik a Salgótarjáni Városi 
Bíróság, illetve a Nógrád Megyei Bíróág kizárólagos illetékességét. 

 
X.4. Felek kinyilatkoztatják, hogy vállalkozó Magyarországon bejegyzett 

gazdálkodó szervezet, a jelen szerzıdést aláíró személy önálló cégjegyzési, és 
képviseleti jogosultsággal rendelkezik, a társaság ellen csıd-, felszámolási-, 



 

 11 

 

végelszámolási eljárás nincs folyamatban. Megrendelı Magyarországon mőködı 
települési önkormányzat, a szerzıdést aláíró személy önálló képviseleti 
jogosultsággal rendelkezik. Vállalkozó tudatában van annak, hogy Megrendelı a 
szerzıdés teljesítéséhez szükséges anyagi fedezetet pályázati forrásból kívánja 
biztosítani. Megrendelı támogatásra irányuló igényt (pályázatot) nyújtott be: 
ÉMOP-2007-4.3.1/2F, a pályázat elsı fordulójának nyertese lett, a támogatási 
szerzıdés megkötése még nem történt meg. 

 
X.5. A Vállalkozó köteles gondoskodni arról, hogy a munkavégzés során illetéktelen 

személyek a munkavégzésrıl, vagy annak bármely körülményérıl a 
munkaterületen, vagy annak környezetében bármilyen módon információt 
győjtsenek. 

 
X.6. A Vállalkozónak mentesíteni kell a Megrendelıt minden olyan igénnyel és peres 

eljárással szemben, amely bármiféle szerzıi jog, szabadalmi jog, védjegy, 
védett név, vagy egyéb védett jog megsértése miatt felmerülne. 

 
X.7. Vállalkozó a munkavégzés során a munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. 

törvény és az 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelete a munkavédelmi törvény egyes 
rendelkezéseinek végrehajtásáról, valamint a tőzvédelemrıl szóló 35/1996. (XII. 
29.) BM rendelet (OTSZ) rendelkezéseit köteles maradéktalanul betartani, és 
betartatni. 

 
X.8. E szerzıdében nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv 

rendelkezéseit és az egyéb ide vonatkozó jogszabályok elıírásait kell alkalmazni. 
Jelen szerzıdést Felek átolvasás, és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezıt jóváhagyólag aláírták. 

 
Mellékletek: 
 

Záradék 

 

1. Megrendelı tájékoztatja a vállalkozót, hogy a jelen szerzıdés tárgyát képezı 

felújítási munkálatok fedezetéül szolgáló pályázati forrás jelenleg nem áll 

rendelkezésre. A megrendelı a forrást biztosító pályázat nyertese lett, errıl írásban 

már tájékoztatást kapott, de az ehhez kapcsolódó támogatási szerzıdés aláírása 

még nem történt meg. 

A szerzıdéskötı felek egyezıen tudomásul veszik, hogy jelen szerzıdés pályázati 

forrással fedezett része vonatkozásában csak abban az esetben lép hatályba, ha az 

önkormányzat, mint megrendelı a nevezett pályázathoz kapcsolódó támogatási 

szerzıdést a pályázati közremőködı szervezettel együttesen aláírta. 

Megrendelı vállalja, hogy a támogatási szerzıdés aláírásáról vállalkozót 24 órán 

belül írásban értesíti. 
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2. Megrendelı tájékoztatja a vállalkozót, hogy a jelen szerzıdés tárgyát képezı 

felújítási munkálatok fedezetét 20 000 000 millió forint erejéig saját forrásból biztosítja. 

Nevezett összeg megrendelı rendelkezésére áll, ezért az ezzel fedezhetı 

munkálatok erejéig vállalkozó – ajánlatával összhangban – megkezdheti a felújítási 

munkálatokat. 

 
 
Kelt, Karancslapujtın, 2009. július 8. napján  
 
 
 
_______________________________       _____________________________ 
                 vállalkozó              megrendelı 
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1.sz. melléklet 
Vállalkozói konstrukcióban végzett munkák munkavédelmi elıírásai 

 
1. A Vállalkozó által végzett munkák személyi feltételeinek biztosítása 
 

A vállalkozó által végzendı munkák személyi feltételeit a vállalkozónak kell 
biztosítania. Ennek megfelelıen a munkavégzés során csak olyan tagokat, 
munkavállalókat foglalkoztathat, akik: 
- az 1993. évi XCIII. törvénynek – a továbbiakban Munkavédelmi Törvény – 

megfelelı, valamint a munkavállalók munkahelyen történı védıeszköz 
használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeirıl 
szóló 65/1999. EÜM. rendelet által, valamint a munkaköri, szakmai, személyi 
higiéniás alkalmassági vizsgálatról és véleményezésérıl szóló 33/1998. NM. 
rendelet által elıírt érvényes elızetes és idıszakos orvosi alkalmassági 
vizsgálattal rendelkeznek, 

- a Munkavédelmi Törvény rendelkezéseinek megfelelıen a végzendı 
munkához szükséges szakképzettségük meglétét a munkaügyi miniszter, a 
népjóléti miniszter és a tevékenység jellege szerinti minisztériumot irányító 
miniszter által elıírt dokumentumokkal igazolták és azok érvényesek, 

- a Munkavédelmi Törvényben elıírt munkavédelmi oktatásban részesültek és 
az a munkavégzés idıpontjában érvényes, 

- tevékenységéhez szükséges tőzvédelmi és egyéb (pl. elsısegélynyújtási) 
ismeretekkel rendelkeznek. 

 
2. A Vállalkozó munkát végzı tagjainak, munkavállalóinak védıeszközökkel, 

védıitallal és tisztálkodási szerekkel való ellátása 
 

Az egyéni védıeszközök alkalmazását a Munkavédelmi Törvény írja elı a 
munkavállalók munkahelyen történı védıeszköz használatának minimális 
biztonsági és egészségvédelmi követelményeirıl szóló 65/1999. EÜM. rendeletben 
meghatározott módon. 
A védıital juttatását a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális 
szintjérıl szóló rendelet szabályozza. 
A tisztálkodási szerek juttatását a rezgéspozíciónak kitett munkavállalókra 
vonatkozó minimális egészségügyi és munkabiztonsági követelményekrıl szóló 
22/2005. EÜM. rendelet írja elı. 
A felsorolt elıírásokban meghatározott juttatásokat a vállalkozó munkát végzı 
tagjai, munkavállalói részére a vállalkozónak kell biztosítania. 

 
3. A vállalkozó által végzett munka tárgyi feltételei 
 

A munkavégzés tárgyi feltételeit általánosságban a Munkavédelmi Törvény, 
részleteiben az ágazati miniszterek által kiadott biztonsági szabályzatok, magyar 
szabványok és egyéb mőszaki, biztonságtechnikai elıírások tartalmazzák. Az 
alvállalkozó csak olyan gépeket, berendezéseket alkalmazhat, melyek: 

- a Magyar Köztársaság területén való üzemeltetésre vonatkozó 
biztonságtechnikai elıírásoknak – ideértve az idıszakos felülvizsgálatok 
érvényességét is – megfelelnek, 

- a villamos energiával üzemelı berendezések esetén a vonatkozó villamos 
biztonságtechnikai, valamint idıszakos érintésvédelmi, szerelıi és 
szabványossági felülvizsgálattal rendelkeznek és azok érvényesek, 
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- a villamos energiával üzemelı berendezések csatlakozási pontjához a 
szükséges energiát az MSZ 1600, MSZ 172, valamint az MSZ 04-60:1990 
szabvány követelményeinek megfelelıen vezetik, 

- a berendezések üzemeltetése során a kibocsátott zaj, káros anyag nem 
haladhatja meg a tevékenység helyére a vonatkozó szabványban elıírt 
határértékeket, 

- a lánghegesztéshez szükséges berendezések a Hegesztési Biztonságtechnikai 
Szabályzatnak és a vonatkozó szabványoknak megfelelıek, a hegesztéshez 
szükséges gázpalackok az MSZ-9-96.0401:1991 szabvány szerintiek, tárolásuk és 
szállításuk MSZ 6292:1981 szabvány szerint, 

- valamennyi, a Munkavédelmi Törvény hatálya alá tartozó gépe, berendezése 
megfelelı munkavédelmi szakképesítéső személy által elvégezett 
munkavédelmi üzembehelyezési engedéllyel rendelkezik. 

 
4. A vállalkozó által végzendı munkafolyamat, technológia, felhasznált anyag 
 

A munkafolyamatra, a technológiára, az anyagra vonatkozó követelményeket 
általánosságban a Munkavédelmi Törvény, részleteiben az ágazati miniszterek 
által kiadott biztonsági szabályzatok, magyar szabványok, mőszaki 
biztonságtechnikai elıírások tartalmazzák, melyek betartása a vállalkozó által 
végzett munkákkal összefüggésben a vállalkozó feladata. 
 
Vállalkozó köteles gondoskodni arról, hogy: 
- Tagjai, munkavállalói a munkavégzés során betartsák a Munka Törvénykönyv 

V. fejezetében, a Munkavédelmi Törvényben, a vállalkozó munkavédelmi 
szabályzataiban elıírt magatartási szabályokat, 

- A kiviteli terveken feltüntetett korábbi közmővek közelében, a vasút és 
útkeresztezések során az engedélyezı szervek, illetve a közmőtulajdonosok 
által elıírt korlátozásokat (pl. a közmőtulajdonosok felügyelete mellett 
végezhetı munkák, kézi feltárások stb.) maradéktalanul betartsák, 

- Földmunkák és árokban vezetett vezeték építés esetén betartsák az Építıipari 
Kivitelezési Bizt. Szab. 6. pontjában elıírtakat, 

- A villamosmővek biztonsági övezetében a munkát a villamosmő biztonsági 
övezetérıl szóló 122/2004. GKM. rendeletben meghatározott szabályoknak 
megfelelıen végezzék, 

- Munkaterület átvételekor meggyızıdjön arról, hogy az kielégíti a kötelezı 
biztonsági elıírásokat és megfelel az alvállalkozó biztonságos 
munkavégzéséhez, 

- Tőzveszélyes tevékenységet az 1996. évi XXXI. törvény elıírásai szerint végezze, 
- Tagjai, munkavállalói a munkavégzés során használt berendezéseket, 

eszközöket az azokhoz rendelt kezelési utasítás (ok) - ban elıírtaknak 
megfelelıen mőködtessék, 

- A munkához szükséges anyagok, eszközök, berendezések szállítását, 
mozgatását, tárolását úgy végezzék, hogy az sem saját sem környezetük testi 
épségét ne veszélyeztesse, 

- Daruzási munkákat az Emelıgép Bizt. Szab. elıírtak szerint végezzék, 
- A Munkavédelmi Törvény elıírásának megfelelı képesítéssel rendelkezı 

elsısegélynyújtót biztosítson, 
- Az általa a harmadik személynek okozott károkat megtérítse, 
- A munkavégzése során keletkezett veszélyes hulladék begyőjtése, tárolása 

szállítása és megsemmisítése az Európai Közösségen belüli, az oda irányuló és 
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az onnan kifelé történı hulladékszállítás felügyeletérıl és ellenırzésérıl szóló 
120/2004. sz. kormányrendeletben leírtak szerint történjen. 

 
5. Különbözı gazdasági társaságok által közösen végzett munkák 

biztonságtechnikai koordinálásának szabályai 
 

Olyan munkahelyen, ahol különbözı munkáltatók alkalmazásában álló 
munkavállalók foglalkoztatására egyidejőleg kerül sor, a munkavégzést úgy kell 
összehangolni, hogy az ott dolgozókra és a munkavégzés hatókörében 
tartózkodókra veszélyt ne jelentsen. 
 
Amennyiben a fıvállalkozó és egy vagy több alvállalkozó tagjai, munkavállalói 
végeznek egyidejőleg munkát, a biztonsági követelmények koordinálásáért a 
fıvállalkozó munkavégzést irányító vezetıje (építésvezetı, munkavezetı) felelıs. 

 
6. Teendık munkabaleset esetén 
 

A munkabalesetek és a foglalkozási megbetegedések bejelentését, kivizsgálását 
és nyilvántartását a Munkavédelmi Törvény szabályozza. 
Amennyiben a vállalkozó munkát végzı tagját, munkavállalóját munkabaleset 
éri, s abban a munkafolyamatban, amellyel összefüggésben a baleset történt, 
csak a vállalkozó tagjai, munkavállalói vettek részt, a kivizsgálás, bejelentés, 
nyilvántartás vállalkozó kötelessége. 
 
Olyan munkafolyamat esetén, amikor két vagy több alvállalkozó dolgozói is 
szerepet játszottak abban a munkafolyamatban, melynek során valamelyik 
vállalkozó tagja, munkavállalója megsérült, a vizsgálatot a sérült tagot, 
munkavállalót foglalkoztató vállalkozó végzi, azonban köteles mindazon 
alvállalkozó(k) képviselıjét a vizsgálatba bevonni, amelyek tagjai, munkavállalói 
a munkafolyamatban szerepet játszottak. A bejelentés és nyilvántartás annak az 
alvállalkozónak a kötelezettsége, akinek tagja, munkavállalója megsérült. 
 
Abban az esetben, ha a fıvállalkozó tagja, munkavállalója és az alvállalkozó(k) 
tagjai, munkavállalói közösen végeztek munkát, s a fıvállalkozó tagja, 
munkavállalója sérült meg, a balesetvizsgálatot a fıvállalkozó végzi, a 
munkafolyamatban érdekelt valamennyi alvállalkozó képviselıjének 
bevonásával. 
 

7. Egyéb 
 

Fıvállalkozó jogosult ellenırizni azt, hogy az alvállalkozó betartja-e a 
munkavégzés során a munkafolyamatra, berendezésekre vonatkozó valamennyi 
munkavédelmi, biztonságtechnikai szabályt. 
 
Amennyiben a fıvállalkozó olyan hiányosságot tapasztal, amely súlyosan 
veszélyezteti akár az alvállalkozó, vagy az alvállalkozóval együtt munkát végzı 
más alvállalkozók, illetve a fıvállalkozó tagjainak, munkavállalóinak, valamint a 
közterületen végzett munkák során a munkavégzés környezetében lévık testi 
épségét, s a balesetveszélyes, vagy egészségkárosító körülményt alvállalkozó 
figyelmeztetés ellenére nem szünteti meg, vagy ilyen körülmény ismétlıdıen 
elıfordul, fıvállalkozó jogosult jelen szerzıdés felbontására. Ebben az esetben a 
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szerzıdésbontás alvállalkozó hibájából történik, fıvállalkozó teljes kártérítési 
igényének benyújtása mellett. 
 

 
Karancslapujtı, 2009. július 8. 
 
 
 
______________________________                     ____________________________ 
     megrendelı       vállalkozó 
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2.sz. melléklet 
Környezetvédelmi elvárás a vállalkozóval szemben 

 

1./ Az elvárás megfogalmazásának célja, hogy a vállalkozó a kivitelezés során a 
környezetvédelmi szempontok, és elıírások figyelembevételével járjon el. 

 
2./ A munkavégzés helyére munkavégzés céljából csak olyan gépet, berendezést 
lehet behozni, és mőködtetni, amely használata során és használatán kívüli 
állapotban sem szennyezi a környezetet, amely biztonságos üzemeltetésre alkalmas, 
légszennyezıanyag kibocsátása az adott berendezésre, munkagépre, jármőre elıírt 
emissziós határértéket nem lépi túl és zajszintje a berendezéstıl elvárható értéket 
nem haladja meg. 
 
3./ Amennyiben a vállalt feladat teljesítése hulladék vagy veszélyes 
hulladékképzıdéssel jár, akkor a vállalkozó köteles gondoskodni megfelelı hulladék- 
és veszélyes hulladék győjtı edényzet helyszínre telepítésérıl és a keletkezı 
hulladékok elszállításáról. 

4./ Veszélyes hulladékok kezelése  

Veszélyes hulladékot elkülönítetten, a szelektív győjtés szabályait betartva, "veszélyes 
hulladék" felirattal ellátva hulladékfajták szerint külön edénybe kell helyezni olyan 
módon, hogy az biztonsággal kizárja a környezet veszélyeztetését vagy 
szennyezését.  
 

Veszélyes hulladék pl.:  
- Hézagkitöltö anyagok hajtógázos flakon hulladéka, 
- Szilikonos göngyöleg hulladéka,  
- Festék maradék, festékes göngyöleg, rongy, papír, festékes elhasznált 

szerszámok, 
- Ragasztó maradék és göngyölege, mőgyanta maradék és göngyölege, 

elhasznált szerszámok, 
- Mőgyanta oldószer maradék, göngyöleg, elhasznált szerszámok, 
- Hulladék bitumenlemez, kent szigetelö anyag (bitumenes) maradék, 

göngyöleg, rongy, papír, elhasznált szerszámok   
- Maradék ragasztóanyagok, göngyöleg, rongy, papír, elhasznált szerszámok, 
- Aszfalt törmelék 
- Bitumennel stabilizált burkolat törmelék 
- Szennyezett talaj! 

 

5./ Biztosítani kell, hogy veszélyes anyagok, hulladékok a csapadék csatornába, 
élıvízbe vagy a talajra ne kerülhessenek. Amennyiben veszélyes hulladékok a 
csapadék csatornába, élıvízbe kerülnek, Szállító köteles az illetékes kárelhárító 
szervezetet haladéktalanul értesíteni. Amennyiben veszélyes hulladékok a talajt 
szennyezik, a szennyezett talajt ki kell emelni, a veszélyes hulladékot és a kiemelt 
talajt veszélyes hulladékként kell kezelni. Ez a vállalkozó költsége, és felelıssége. 
Amennyiben a szerzıdéses tevékenység végzése során a vállalkozó a 

követelmények teljesítésével kapcsolatban bármilyen akadály felmerülését észleli, 
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vagy a környezet veszélyeztetésére, szennyezésére utaló körülményeket észlel, 

köteles azt azonnal jelezni a megrendelıje részérıl kijelölt kapcsolattartójának. 

 

Karancslapujtı, 2009. július 8. napján 

 

 

________________________________        ________________________________ 
                  Vállalkozó      Megrendelı 
 


